

ПРОТОКОЛ

за разглеждане на техническите предложения

На 30.05.2019г. комисията за провеждане на процедура-публично състезание по обществена поръчка с предмет, **Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Ремонт и рехабилитация на ул."Осемнадесета", ул."Двадесета", ул."Околовръстна" и изграждане на подпорна стена на ул."Двадесета" в с.Фотиново, Община Батак, съгл. чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, открита с Решение № 95-Р-2 в РОП на 08.05.2019г.,назначена със Заповед № 378/30.05.2019 г. на Кмета на Община Батак, в състав:**

Председател: инж. Мария Григорова Батаклиева – Директор на Дирекция „Специализирана администрация”

Членове:

1. Ивана Палангурска – началник отдел „ЕПОК”
2. инж.Леман Ерджан Меткова – гл. експерт „ЗУТ и ИН”

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:

- От „ЕКО-ХИДРО-90”ООД гр.Пазарджик, ул."Асен Златаров" №12 с вх.рег. № 53 – 00 - 143/29.05.2019г. /14:16 часа/;

При разглеждането и оценката на техническите предложения се получиха следните резултати:

- От „ЕКО-ХИДРО-90”ООД гр.Пазарджик, ул."Асен Златаров" №12 с вх.рег. № 53 – 00 - 143/29.05.2019г. /14:16 часа/;

е представил следните документи:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – **приложение към Техническото предложение**, като към него са приложени: Описание на отделните дейности за изпълнение на поръчката, състояща се от 6 /шест/ страници; Организация за изпълнение на проектирането, упражняването на авторския надзор и строителството, състояща се от 100 /сто/ страници; Организация на работата на персонала за изпълнение на поръчката, разпределяне на отговорностите и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на поръчката, състояща се от 27 /двадесет и седем/ страници; Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката, състояща се от 40 /четиридесет/ страници; Срок на валидност на офертите; Срок за изпълнение на поръчката; Декларация по чл.39, ал.3 от ППЗОП; Декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП; Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; Декларация за липса на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ; Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; Декларации по чл.65, ал.3 от ЗОП – 7бр.; Списък-опис на представените документи.

Направени са следните предложения:

- В Организация за изпълнение на проектирането, упражняването на авторския надзор и строителството, са подробно описани:
 - 1.Проектирането по всички части, видовете СМР, тяхната последователност на изпълнение и взаимообвързаност;
 - 2.Описание на етапите за изпълнение на основните СМР – както и подробно заложи и описани други методи на работа, които ще бъдат използвани;
 - 3.Описание на предвидените за използване технологии за изпълнение на СМР;
 - 4.Описани са –необходимия човешки ресурс-ръководен експертен състав и работници за изпълнение на поръчката, както и описание на мястото и ролята на ръководния експертен състав за изпълнение на поръчката, координация на звената;
- В организация на работата на персонала за изпълнение на поръчката, разпределяне на отговорностите и дейностите между тях, начините за осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на поръчката, са подробно описани:
 - 1.Предлаганата организация на работата на персонала за изпълнение на поръчката;
 - 2.Разпределяне на отговорностите и дейностите между отделните членове на експертния екип за изпълнение на поръчката;
 - 3.Начините за осъществяване на комуникация с възложителя;
 - 4.Координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.
- В мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, гарантиращи качественото изпълнение на поръчката, са подробно описани:
 - 1.Описание на собствената организация на дружеството за контрол на качеството, техническа база за осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на дейностите по договора и вътрешнофирмените норми за осигуряване на качеството;
 - 2.Мерки за вътрешен контрол на членовете на предвидения човешки ресурс за изпълнение на поръчката;
 - 3.Осъществяване на контрол на качеството при изпълнение на СМР.
 - 4.Специфични контролни методи, които ще бъдат прилагани относно организацията на работата на инженерно-техническия състав;
 - 5.Мерки за вътрешен контрол на членовете на предвидения човешки ресурс за изпълнение на поръчката;
 - 6.Конкретни действия за отчитане на резултатите от изпълнението.
- Срок за изпълнение на поръчката – **26 /двадесет и шест/ календарни дни**, считано от дата на подписването на договора за изпълнение, съгласно приложения подробен линеен календарен график.
- Срок за изготвяне на работен проект – **2 /два/ календарни дни**, считано от дата на подписването на договора за изпълнение

Техническото предложение, подадено от участник „ЕКО-ХИДРО-90”ООД съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатия до оценяване участник в процедурата по критерия за оценка на офертите **„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“**.

В оценката на техническото предложение на участниците са включени следните показатели:

1. Показател "Срок за изработване на работен проект" - П1
2. Показател "Срок за изпълнение на СМР" - П2
3. Показател "Организация и професионална компетентност" - П3

Показател „Срок за изготвяне на работен проект” П1

Оценката се определя съгласно формула:

$$П1: \text{Оценка на показателя} = S_{\min} / S_{\text{съотв}} \times 10$$

Където:

$S_{\min}$ - най – краткият предложен срок за изготвяне на работен проект за обекта

$S_{\text{съотв}}$ – срок за изготвяне на работен проект за обекта на оценявания участник

Срок за изпълнение на СМР на обекта –

Оценката се определя съгласно формула:

$$П2: \text{Оценка на показателя} = S_{\min} / S_{\text{съотв}} \times 10$$

Където:

$S_{\min}$ - най – краткият предложен срок за изпълнение на СМР на обекта

$S_{\text{съотв}}$ – срок за изпълнение на СМР на обекта на оценявания участник

Офертата е оценена както следва:

$$П1 = (S_{\min} / S_{\text{съотв}}) \times 10 = (2 / 2) \times 10 = \underline{10 \text{ точки}}$$

$$П2 = (S_{\min} / S_{\text{съотв}}) \times 10 = (26 / 26) \times 10 = \underline{10 \text{ точки}}$$

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ "КАЧЕСТВО"

МАКСИМАЛНИЯТ БРОЙ ТОЧКИ ЗА ПОКАЗАТЕЛ "КАЧЕСТВО" Е: 30

2.Предложение за технология за изпълнението на строителството

Участникът „ЕКО-ХИДРО-90”ООД получава **30 точки**, поради следните причини:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е представил организация за изпълнение на проектирането, упражняването на авторския надзор и строителството съгласно Техническата спецификация.

- участникът е предложил организация на работата на персонала за изпълнение на поръчката – проектиране и упражняване на авторски надзор и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и трите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (*за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Оценка по срок за изпълнение на строителството и технически показатели на участника „ЕКО-ХИДРО-90“ООД е :

$$\underline{KO = П1 + П2 + П3 = 10 + 10 + 30 = 50 \text{ г.}}$$

Този протокол е съставен на 05.06.2019г.