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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ  
 

 

Пълно описание на обекта: Основен ремонт на Ул.„Околовръсна” 

с.Фотиново, Община Батак, Област Пазарджик 

 

1. Описание на предмета 

Предметът на поръчката включва изготвяне на работен проект за обект: 

ОБЕКТ: Основен ремонт на Ул.„Околовръстна” с.Фотиново, Община Батак, 

Област Пазарджик. 

Бордюрите за целия обект да бъдат от среден тип – 15/25/50. 

Да се предвидят отводнителни мероприятия – напречни отводнители където е 

необходимо и отводнителен окоп в началото на обекта с дължина около 100,00м. 

Ширината на уличната настилка да бъде 5,50м. 

Да не се предвиждат нови тротоарни настилки. 

Да се предвидят локални ремонти на съществуващите каменни подпорни и 

укрепителни стени. 

 

Проектът да се разработи за един етап на изпълнение на СМР. 

Обектът е ІV-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква а) от „Закон за 

устройство на териториите“. 

 

2. Съществуващо положение 

Улицата предвидена за ремонт е с приблизителна обща дължина от около 470m 

се намира в регулационните граници на с.Фотиново, Община Батак. Пътната настилка и 

конструкция са напълно компрометирани или липсва напълно асфалтобетонова 

настилка, което прави улицата трудно проходима за МПС. На места по улицата липсват 

изградени бордюри, тротоари и отводнителни съоръжения. Това води до  допълнително 

затрудняване автомобилното и пешеходно движение.  

 

3. Основни дейности 

3.1. Техническият проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно 

изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и 

съдържание на инвестиционните проекти. 

3.2. Изготвяне на проект за временна организация на движението по Наредба № 

03/16.08.2010 г. при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.  

3.3. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон 

за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи. 

3.4. Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, съгласно 

изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. 

бр.89 от 13.11.2012 г.). 

 

4. Основание за проектиране 

Улицата е в лошо състояние и е трудно проходима за преминаване на 

автомобили и пешеходци. 
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5. Основни изисквания към проекта 

 

5.1. Цел на проекта 

С проекта да се подобри технико-експлоатационното състояние на предвидената 

за ремонт улица за един етап на изпълнение на СМР. Да се изпълни нова пътна 

конструкция от асфалтобетонна настилка, нови бордюри и др. пътни принадлежности, 

без нови тротоарни настилки.  

 

5.2. Участък за проектиране 

Ремонт и рехабилитация на Ул.„Околовръстна” с.Фотиново, Община Батак, 

Област Пазарджик с дължина около 470,00м. 

 

5.3. Част “Геодезия” 
Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, 

стълбове, вход-изходи на сгради, гаражи, дворове и други в обхват, необходим за 

изработване на проекта. Да се постави, стабилизира и реперира опорен полигон, от 

който да се извърши заснемането. 

Да се изготви подробен трасировъчен план, обвързан с осовата мрежа и 

координатен регистър. 

 

5.4. Част „Пътна“, „Организация на движението“ и „Временна организация 

на движението“ 
Да се вземат под внимание уличните съоръжения и принадлежности , както и 

входове и изходи на жилищни сгради, гаражи, дворове и др., като заустваните улици  

да се съобразят ситуационно и нивелетно с тях. 

Надлъжни и напречни наклони: съгласно техническите норми и осигуряване на 

повърхностно отводняване. 

По функционална класификация улицата е обслужваща, клас „IV”. 

Да се изготвят необходимите детайли. 

Да се изготви проект за организация на движението - вертикална сигнализация и 

хоризонтална маркировка. С него да се реши безпрепятственото придвижване на МПС 

по улицата. 

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на 

строителството в съответствие с Наредба № 03/16.08.2010 .г за временната организация 

на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици. 

 

5.5. Част:Конструктивна 

Няма предвидени дейности. 

 

5.6. План за безопасност и здраве 
Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.   

 

5.7  „План за управление на строителните отпадъци“ 

Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно 

изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. 

бр.89 от 13.11.2012 г.). 
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5.8. Количествени и Количествено-стойностни сметки и обяснителни 

записки 

Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки и обяснителни 

записки по всички части на проекта. 

Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал. 3 от 

Закона за устройство на територията и се изготви в обхват и съдържание съгласно 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 

 

6. Съдържание на проекта 

1. Част “Геодезия”. 

2. Част “Пътна”.  

3. Част “ОД”.  

4. Част “ВОБД”. 

5. “План за безопасност и здраве”. 

6. “План за управление на строителните отпадъците” 

7. Количествени и Количествено-стойностни сметки по всички части на проекта. 

8. Обяснителни записки по всички части на проекта. 

 

Проектът да се представи на хартиен носител в 5 оригинални екземпляра и 

в цифров вид на CD. 

 


